



N° PAP-05639-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 19/12/2024 al 03/01/2025

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SALADINO

## CITTA' DI POTENZA

### U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

**DETERMINAZIONE RCG N° 3096/2024 DEL 19/12/2024**

N° DetSet 529/2024 del 19/12/2024

**Dirigente: VITO DI LASCIO**

**OGGETTO: Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Indizione gara**

Documento di Consultazione

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3096/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

---

OGGETTO: Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Indizione gara.

---

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Potenza ha avviato un processo di riqualificazione, di ammodernamento e di efficientamento energetico delle strutture sportive storiche della città quali il Campo Sportivo Viviani ;

CONSIDERATO che presso il Campo Sportivo Viviani necessitano i lavori di completamento del settore distinti ;

ACQUISITA la volontà dell'Amministrazione di riqualificare, in via prioritaria, le strutture sportive storiche della città quali il Campo Sportivo Viviani ;

DATO ATTO che

- con D.G.C. n. 113 del 3/5/2023 è stata disposta la "Messa a disposizione della somma di € 200.000,00 a favore degli interventi di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo A. Viviani;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 371 del 20/9/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'Intervento di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani del Comune di Potenza dell'importo complessivo di € 277.367,59;
- che il progetto esecutivo è suddiviso in 2 lotti funzionali come di seguito
  - Lotto 1 per un importo complessivo di € 172.548,38 di cui € 147.600,06 per lavori a base d'asta ed € 24.948,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - Lotto 2 per un importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 67.009,84 per lavori a base d'asta ed € 23.990,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 383 del 22/9/2023 è stata indetta gara per i lavori del lotto 1;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 432 del 26/10/2023 la gara è stata aggiudicata all'impresa Ventra Antonio srl ;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 318 del 29/8/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori del lotto 1;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 437 del 22/11/2024 è stato costituito il gruppo di lavoro da designare nell'ambito dei dipendenti di ruolo di quest'Amministrazione, per le attività di controllo delle procedure di gara, di progettazione e di esecuzione dei contratti pubblici,

nell'esercizio delle funzioni tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 478 del 06/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2" per un importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 67.009,84 per lavori a base d'asta ed € 23.990,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che è possibile affidare i "lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2" per un importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 67.009,84 per lavori a base d'asta ed € 23.990,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, mediante procedura di affidamento diretto, di cui all'articolo 50 c. 1 lett. a del decreto legislativo n. 36/2023, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

ATTESO che l'Ufficio Sport ritiene opportuno utilizzare per la sopracitata procedura la piattaforma eprocurement del Comune di Potenza, raggiungibile al link <http://www.rete.potenza.it:8180> realizzato secondo i requisiti previsti dalla norma;

RITENUTO, pertanto di approvare lo schema di lettera d'invito, per partecipare alla procedura di affidamento diretto ;

#### ACCERTATA

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

DATO ATTO che la spesa è correlata ad entrate con vincolo di destinazione ;

DATO ATTO altresì che:

- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Giampiero Cautela;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.2.2000, n. 267;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati ;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024 è stata approvata la IV variazione al bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 06/11/2024 è stata approvata la variazione al PEG pluriennale 2024-2026 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 65 del 12/7/2024 di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di Costo ai Dirigenti dell'Amministrazione, emesse in esecuzione del nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale ;

Ciò premesso,

#### D E T E R M I N A

- A) di procedere all'affidamento dei lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 , per un importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 67.009,84 per lavori a base d'asta ed € 23.990,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. A del D. Lgs n. 36/2023;
- B) di approvare lo schema di lettera d'invito, per partecipare alla procedura di affidamento diretto ;
- C) di confermare che la spesa dell'intervento di cui all'oggetto, riferita a spese d'investimento, è finanziata per € 91.000,00 sul cap. 2100/002 cdc 0361 impegno prenotato n. 227/2024 ;
- D) di incaricare l'ufficio proposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
- E) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sezione bandi di gara e contratti;

Il Dirigente

U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità  
Dott. Vito Di Lascio

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 529/2024 del 19/12/2024, avente oggetto:

Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Indizione gara.

*Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*

Documento di Consultazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*