



N° PAP-05329-2024

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 06/12/2024 al 21/12/2024*

*L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO*

CITTA' DI POTENZA

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 2867/2024 DEL 06/12/2024

N° DetSet 478/2024 del 06/12/2024

Dirigente: VITO DI LASCIO

OGGETTO: Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Approvazione del progetto esecutivo.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2867/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO
06.12.2024
11:23:09 UTC

OGGETTO: Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Approvazione del progetto esecutivo.

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Potenza ha avviato un processo di riqualificazione, di ammodernamento e di efficientamento energetico delle strutture sportive storiche della città quali il Campo Sportivo Viviani ;

CONSIDERATO che presso il Campo Sportivo Viviani necessitano i lavori di completamento del settore distinti ;

ACQUISITA la volontà dell'Amministrazione di riqualificare, in via prioritaria, le strutture sportive storiche della città quali il Campo Sportivo Viviani ;

DATO ATTO che

- con D.G.C. n. 113 del 3/5/2023 è stata disposta la “Messa a disposizione della somma di € 200.000,00 a favore degli interventi di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo A. Viviani;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 371 del 20/9/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'Intervento di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani del Comune di Potenza dell'importo complessivo di € 277.367,59;
- che il progetto esecutivo è suddiviso in 2 lotti funzionali come di seguito
 - 1) Lotto 1 per un importo complessivo di € 172.548,38 di cui € 147.600,06 per lavori a base d'asta ed € 24.948,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - 2) Lotto 2 per un importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 67.009,84 per lavori a base d'asta ed € 23.990,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 383 del 22/9/2023 è stata indetta gara per i lavori del lotto 1;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 432 del 26/10/2023 la gara è stato aggiudicata all'impresa Ventra Antonio srl ;
- con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 318 del 29/8/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori del lotto 1;

ATTESO che si rende necessario eseguire i lavori del lotto 2 al fine di rendere fruibile il settore distinti appena realizzato;

PRESO ATTO che con Determinazione dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 437 del 22/11/2024 è stato costituito il gruppo di lavoro da designare nell'ambito dei dipendenti di ruolo di quest'Amministrazione, per le attività di controllo delle procedure di gara, di progettazione e di esecuzione dei contratti pubblici, nell'esercizio delle funzioni tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo relativo all'Intervento di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 , come risulta dalla citata perizia e che si riporta di seguito:

A - LAVORI	€ 67.009,84
1) Lavori a misura	€ 59.822,16
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 59.822,16
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.187,68
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 67.009,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 23.990,16
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 9.060,22
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 1.302,14
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, c. 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	€ 3.048,92
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 927,42
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, c. 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 670,76

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 4.647,10
10) I.V.A. sui lavori	€ 6.700,98
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.279,72
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 23.990,16
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 91.000,00

ACCERTATA

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

DATO ATTO che la spesa è correlata ad entrate con vincolo di destinazione ;

DATO ATTO altresì che:

- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Giampiero Cautela;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.2.2000, n. 267;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati ;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024 è stata approvata la IV variazione al bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 06/11/2024 è stata approvata la variazione al PEG pluriennale 2024-2026 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.O.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 65 del 12/7/2024 di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di Costo ai Dirigenti dell'Amministrazione, emesse in esecuzione del nuovo modello organizzativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale ;

D E T E R M I N A

A) Di approvare il progetto esecutivo per i Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 , dell'importo complessivo di € 91.000,00 con il seguente quadro economico:

A - LAVORI	€ 67.009,84
1) Lavori a misura	€ 59.822,16
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 59.822,16
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.187,68
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 67.009,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 23.990,16
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 9.060,22
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 1.302,14
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, c. 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	€ 3.048,92
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 927,42
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 148, c. 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 670,76
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 4.647,10
10) I.V.A. sui lavori	€ 6.700,98
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.279,72
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 23.990,16
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 91.000,00

- B) di confermare che la spesa dell'intervento di cui all'oggetto, riferita a spese d'investimento, è finanziata per € 91.000,00 sul cap. 2100/002 cdc 0361 impegno prenotato n. 227/2024 ;
- C) di INCARICARE l'ufficio proposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
- D) di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sezione bandi di gara e contratti;

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Dott. Vito Di Lascio**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 478/2024 del 06/12/2024, avente oggetto:

Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Approvazione del progetto esecutivo.

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.





CITTA' DI POTENZA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Lavori di completamento relativi alla nuova realizzazione del settore Distinti presso lo stadio A. Viviani nel comune di Potenza – lotto 2 . Approvazione del progetto esecutivo.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 06/12/2024 al 21/12/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05329-2024.

Documento di Consultazione